

Napoli, 19/04/2023

ACQ/SC/266

Spett.li
RTP
ITS- Ingegneria Tecnologie Servizi SRL/2i Projects
S.r.l./Giuseppe Marotta

RTP
Od'A Officina D'Architettura S.r.l./ Iannucci & Partners
S.r.l./ Ing. Marco Bertoni S.r.l./Ing. Fabio Buiano

Raccomandata inviata a/m PEC

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Ingegneria relativi alla Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la "Realizzazione Terminal di Aviazione Generale dell'Aeroporto Costa d'Amalfi" - CIG 9637245A27 CUP I64E19001190002 – revoca della procedura di gara e di ogni atto preordinato connesso e consequenziale ex. Art. 21quinquies L. 241/90

PREMESSO CHE

- con avviso pubblicato in data 06/02/2023 su quotidiani nazionali e locali e sul profilo della committente, la scrivente ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie – Parte II, per affidare in appalto i servizi di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto Costa d'Amalfi, per un importo a base di gara di € 407.097,91 IVA esclusa.
- il termine di presentazione delle domande di partecipazione fissato per il 22.2.2023 è stato successivamente prorogato al giorno 07 marzo 2023 e, in pari data, sono state aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa.
- nelle more dell'espletamento della gara, nell'ambito del più ampio e complesso programma di realizzazione dell'aeroporto di Salerno, le cui attività richiedono

GE.S.A.C. SpA
Società Gestione Servizi
Aeroporti Campani

Uffici Direzionali Gesac
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

T +39 081.7896111
F +39 081.7896522
www.aeroportodinapoli.it

Capitale Soc. € 27.368.432,00 i.v.
R. I. Napoli e C.F. 03166090633
REA Napoli n. 324314

Direzione e coordinamento
ex art. 2497 bis c.c.: 2i Aeroporti SpA
C.F. 11188801002



un'elevata interconnessione dei servizi propedeutici alla realizzazione, vi è stata un'evoluzione dei progetti in corso e dei relativi conseguenti lavori di realizzazione.

I diversi progetti che costituiscono il Masterplan aeroportuale presentano infatti, da un lato, specifiche caratteristiche tecniche esecutive (opere edili, opere impiantistiche, opere strutturali, infrastrutture di rete, ecc...), dall'altro hanno diversi punti di contatto tra loro, tali per cui si rende necessaria una completa e corretta integrazione tra gli interventi al fine di garantire il funzionamento e l'operatività dell'intero aeroporto, le cui interconnessioni sia in termini di sicurezza che in termini di economicità delle prestazioni richiedono una gestione unitaria.

- in ragione di quanto sopra è sorta la necessità per GESAC di procedere ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e, pertanto, la scrivente ha ritenuto indispensabile, per garantire i presupposti innanzi illustrati (di interconnessione ed economicità), procedere con due nuove distinte procedure di gara. Una relativa all'affidamento di tutti i servizi di "direzione lavori" e l'altra di affidamento di tutti i servizi di "coordinamento per la sicurezza".

- la nuova procedura di gara relativa ai servizi di "direzione dei lavori", in quanto procedura sopra soglia comunitaria, ricadrà nell'ambito della disciplina del Codice Appalti, trovando applicazione il Regolamento Gesac esclusivamente per l'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria.

- le mutate esigenze sopra evidenziate, rendono il progetto relativo alla direzione dei lavori, direzione operativa e coordinamento per la sicurezza relativo alla realizzazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno non coerente con gli obiettivi della GE.S.A.C., essendo altresì variate le componenti fondamentali della procedura, atteso che i servizi oggetto della procedura non sono più coerenti con l'interesse aeroportuale alla luce di una nuova organizzazione del servizio rimodulato sulla scorta di quanto innanzi esposto.



- la GE.S.A.C., per le ragioni di cui innanzi, stante la sopravvenuta non sostenibilità e non coerenza con il nuovo scenario dell'intervento in oggetto, con nota prot. ACQ/sc/192 del 16.03.2023, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, comunicava ai concorrenti l'interruzione della procedura aperta e l'avvio del procedimento di revoca della procedura stessa non ancora aggiudicata e concedeva loro il termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni;
Tutto ciò premesso la GESAC S.p.A.

REVOCA

ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e dell'art. 30 co. 8, la procedura aperta in oggetto ed ogni altro atto connesso e consequenziale.

L'Amministratore Delegato

Roberto Barbieri

IL RUP

Andrea Guglielmi