

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura

CLASSE/CATEGORIA	E.T.S. S.p.A. (Capogruppo)	Interplan Seconda S.r.l. (Mandante)	AERTEC SOLUTIONS S.L. (Mandante)	Paolo Belloni Architetto (Mandante)	Studio Archh. Caccia Dominioni - Zucca e Ass.ti (Mandante)	IMPORTO TOTALE	% POSSESSO REQUISITO	IMPORTO RICHIESTO
S.03	20.295.610,44					20.295.610,44	474%	4.280.000,00
E.04	15.598.351,88					15.598.351,88	260%	6.000.000,00
IA.03	13.772.796,62					13.772.796,62	236%	5.840.000,00
IA.02			6.946.662,00			6.946.662,00	232%	3.000.000,00
V.03			33.499.201,00			33.499.201,00	1340%	2.500.000,00
V.02		1.939.334,74				1.939.334,74	182%	1.068.000,00
D.04		3.205.166,02				3.205.166,02	231%	1.388.000,00
IA.01	2.288.692,21					2.288.692,21	1430%	160.000,00
D.02	2.160.168,27					2.160.168,27	265%	816.000,00
T.02			4.581.576,00			4.581.576,00	498%	920.000,00
E.16					4.003.130,38	4.003.130,38	870%	460.000,00
E.20				1.002.000,00		1.002.000,00	127%	788.000,00
IB.08			2.479.217,00			2.479.217,00	427%	580.000,00
IB.09	12.723.543,31					12.723.543,31	909%	1.400.000,00

TABELLA LAVORI - E.T.S. S.p.A.

Committente	Descrizione	Prestazioni	Soggetto che ha svolto il servizio	Periodo (inizio e fine)	Importo totale opere €	Quota	Importo totale opere quota di competenza E.T.S. €	EDILIZIA				STRUTTURE	IMPIANTI					VIABILITÀ		IDRAULICA		TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
								E.04	E.10	E.12	E.22		S.03	IA.01	IA.02	IA.04	IB.08	IB.09	V.02	V.03	D.02		D.05	T.02
								(Id)	(Id)	(Id)	(Id)		(Ig)	(IIa)	(IIb)	(IIc)	(IVc)	(IVb)	(VIa)	(VIb)	(VIIa)		-	-
								1,20	1,20	1,15	1,85		0,95	0,75	0,85	1,30	0,50	0,60	0,45	0,75	0,45		0,80	0,70
Metrof. S.c.a.r.l.	Realizzazione del nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido	Progetto esecutivo	RTP di cui fa parte E.T.S. S.p.A.	ott 2015 - mar 2018	88.038.312,62	20%	17.607.662,52	2.044.599,04			2.078.004,74		85.540,84	240.420,62	446.047,43		3.578.354,33		1.103.987,52					
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.	Realizzazione opere di completamento della nuova Autostazione di Montecchio Maggiore e collegamenti con la viabilità ordinaria	Progetto esecutivo	RTP di cui fa parte E.T.S. S.p.A.	giu 2016 - lug 2016	62.115.103,61	20%	12.423.020,72			2.307.243,65	414.324,92						4.419.519,76	1.056.180,75						
Air Liquide Italia Produzione srl	Realizzazione ossigeno ed azoto di allacciamento dello stabilimento Ori Martin - Brescia	Sicurezza in esecuzione	E.T.S. S.p.A.	nov 2016 - feb 2018	5.000.000,00	100%	5.000.000,00							400.000,00		200.000,00			4.700.000,00					
Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale Taranto	Progettazione Nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto	Progetto esecutivo	RTP di cui fa parte E.T.S. S.p.A.	27/11/2017 - 02/03/2018	161.770.258,23	23,75%	38.420.436,33		14.960.056,42	8.051.880,44	1.874.367,29	5.618.927,76	6.936.714,62											
Consorzio Integre Soc. Coop.	Progettazione, esecuzione dei lavori e fornitura dei veicoli per la realizzazione di un Sistema di Trasporto Pubblico di tipo filoviario per la città di Verona	Progetto esecutivo, sicurezza in progettazione	RTP di cui fa parte E.T.S. S.p.A.	set 2014 - set 2018	79.262.249,92	10%	7.926.224,99							1.893.505,82	1.782.672,31	2.691.981,31								
TEB S.p.A. Tramvie Elettriche Bergamasche	Linea tramviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo - Villa d'Alme	Studio di fattibilità tecnica ed economica	E.T.S. S.p.A.	giu 2018 - dic 2018	125.324.000,00	100%	125.324.000,00			12.243.730,00		1.318.555,00	6.836.082,00		10.940.871,00	27.181.080,00					3.003.376,00			
Azienda USL Piacenza	Nuovo Centro Paralimpico del Nord Italia a Villanova sull'Arda (Edificio esistente soggetto a vincolo Soprintendenza	Progetto definitivo, pratica antincendio, verifiche vulnerabilità sismica, progetto esecutivo nuovi edifici	RTP di cui fa parte E.T.S. S.p.A.	27/06/2019 - 11/05/2020	10.718.179,40	39%	4.180.089,97	638.295,46		986.721,07	480.136,68		6.037.793,66	492.440,48										
								638.295,46	14.960.056,42	986.721,07	480.136,68	20.295.610,44	2.288.692,21	7.975.376,61	13.772.796,62	1.893.505,82	12.723.543,31	29.873.061,31	4.419.519,76	2.160.168,37	4.700.000,00	3.003.376,00		
								E.04 (E.04+E.10)	E.20 (con E.12)	E.16 (con E.22)	S.03	IA.01	IA.02	IA.03 (con IA.04)	IB.08	IB.09	V.02	V.03	D.02	D.04 (con D.05)	T.02			
								15.598.351,88	986.721,07	480.136,68	20.295.610,44	2.288.692,21	6.937.482,76	13.772.796,62	1.893.505,82	12.723.543,31	29.873.061,31	4.419.519,76	2.160.168,37	4.700.000,00	3.003.376,00			