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Verbale n. 7 della seduta del 27 Novembre 2021

Procedura aperta per I'affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilita
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e l'assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di
realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo dell’Aeroporto “Costa
D’Amalfi” — CIG 8746771FC1
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Il giorno 27 Novembre 2021 alle ore 15.00, presso i locali della GE.S.A.C. S.p.A. - Societa Gestione Servizi
Aeroporti Campani, in Napoli si & riunita la commissione nominata all’'uopo dalla GESAC composta dai sig.
ri Paola Bussetti (Presidente) Andrea Guglielmi (Commissario) Pasquale Belfiore (Commissario) e Sara
Cosentino, segretario senza diritto di voto, per procedere alesame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e per I'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara.

Il Presidente fa presente che nella seduta odierna, si proseguira 'esame e la valutazione della relazione di
cui alla lett. B del paragrafo 14.1 del Disciplinare intitolata “caratteristiche metodologiche
dell’offerta” (punti 40), suddiviso in tre sezioni e si procedera ad analizzare il Capitolo b.1.1 punteggio max
10 punti “modalita di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle modalita di monitoraggio,
nel corso di tutta la durata del servizio stesso, del costo e dei tempi relativi alla fase di esecuzione degli
interventi da progettare, tali da garantire, implementando anche soluzioni tecniche idonee, che gli stessi
rientrino nelle stime previste dalla Stazione Appaltante riportate nel prospetto n.1 del paragrafo 2 della
Relazione tecnico illustrativa allegata al bando di gara”.

Il predetto criterio sara valutata dalla Commissione attenendosi ai criteri motivazionali di cui al paragrafo
14.1 ed ovvero: “la commissione valutera piu favorevolmente i concorrenti che presenteranno una
proposta che dimostri una maggiore efficacia delle azioni e soluzioni proposte per monitorare il rispetto di
tempi e costi degli interventi da progettare”.

Chiusa la disamina delle relazioni i cui elementi salienti sono riportati nella tabella b.1.1 allegata al
presente verbale, la Commissione procede quindi per la valutazione del predetto elemento ai confronti a
coppie sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) di cui alle linee guida ANAC
n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 recanti “offerta economicamente pili vantaggiosa”.

Ciascun commissario pertanto procede a confrontare le offerte in relazione all’elemento di natura
qualitativa, come sopra indicato, in base al metodo indicato nel disciplinare e ad attribuire i relativi

punteggi.

| confronti a coppie condotti dai commissari ed i calcoli effettuati per I'attribuzione dei punteggi sopio
riportati nella tabella allegata al presente verbale. /\// .
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| punteggi attribuiti in relazione all’elemento di natura qualitativa b.1.1) “modalita di organizzazione del
servizio” punteggio max 10 sono di seguito trascritti:

3T PROGETT! ITALIA + ZAHA HADID + SERVIZI INTEGRATI + 3935
BC BUILDING CONSULTING ’
ADR INGEGNERIA + TECHNITAL + INCIDE ENGINERING + 1,290
MCI + VALLE 3.0 ’
AECOM URS + AECOM INOCSA + Corbellini + Ing. Chiavaroli + 5355
Ing. Buscaglione + Ing. Rostagno ’
BONIFICA + S.LI.P + SYLOS LABINI 0,323
Deerns ltalia + Deems Nederland + TECHPROJECT +

ATELIER(S) ALFONSO FEMIA + PLANEGROUND AIRPORT 7 613
CONSULTING + Sun Flower Engineering + Od'A Officina ’
D'Architettura

E.T.S. + Interplan Seconda + AERTEC SOLUTIONS + Belloni

Architetto + Studio Architetti Caccia Dominioni — Zucca e 2,452
Associati + TECNO IN

IRD + SERING + ERREGI + CEMOSA + FMC + Consorzio 2323
Stabile Sirio + Arch. Giovannoni + Ing. De Martino !
Italconsult + Prointec + Fairbanks Arquitectos + Ing. lannucci 6,839
ONE WORKS + STEAM + AIRPORT DEVELOPMENT 10,000
ENGINEERING & TRADING + GOLDER ’
PROGER + HUB ENGINEERING + Skidmore, Owings & Merrill 5290
+ MANENSTIFS + SINERGO + CREW ’
CMR + Estudio Lamela + SENER + IDEAS + Alpina 0,323
RINA CONSULTING + CORVINO+MULTARI + ARETHUSA + 1355
PASCALL+WATSON + MILLAR + ING. BONEDDU '
Tecno Engineering 2C + RPA + Studio Muzi & Associati 0,968

Visto 'orario la Commissione chiude i lavori alle ore 19:30.
La Commissione:

Paola Bussetti (Presidente) N

Andrea Guglielmi (Commissario)

Pasquale Belfiore (Commissario)

S&rj:hsentino (Segretario)
O (}39_,@ ?



Procedura aperta per I'affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché if coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e I'assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto *Costa D'Amalfi®
CIG 8746771FC1 - CUP 161J10000580001

8.1.1 - Efficacia delle modalita di esecuzione del servizio - modalita di esecuzione del servizio - monitoraggio costi e tempi

La Commissione valutera piu favorevolmente i concorrenti che presenteranno una proposta che dimoslri una maggiore efficacia delle azion e soluzioni proposte per monitorare il rispetto di tempi e costi degli interventi da progettare

Verifica
formale

Concorrenti Relazione Descrizione modalita syolgimento del setvizio Monitoraggio costi Monitoraggio tempi Efficacia delfofferta

Mox 3
facciate A4

Il Concorrente
propone azioni e
soluzioni

;::l’:ngfglgilgék:ﬁz’l su"icjenlgmenle
INTEGRATI + BC ( monile;'rl:rzc'll per "
BUILDING CONSULTING di tempi e D’o:l??ieegﬁ
interventi da
progettare

1l Concorrente
propone azioni e
soluzioni

ADR INGEGNERIA + . .
TECHNITAL + INCIDE V’ parzialmente efficaci
ENGINERING + MCI + per monitorare il
VALLE 3.0 rispetto di tempi e
costi degli interventi
da progettare

llConcorrente
AECOM URS + AECOM LR ‘aﬂ?ni £
INOCSA + Corbellini + disc.elsa?:]elr:;meuicaci
:‘9‘ Chirvamli I’ Ing. « per monitorare il
uscaglione + Ing. H 3 o
F ety rispetto ‘,1'_ tempie
costi degliinterventi

da progettare




Concorrenti

BONIFICA+ S.LILP +

Verifica
formale

Relazione
Max 3
facciate Ad

Procedura aperta per I'affidamento dei Sevizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché i coordinamento della sicurezza in fase di p
CIG 8746771FC1 - CUP 161J10000580001

B.1.1 - Efficacia delle modalita di esecuzione del setvizio - modalita di esecuzione del servizio - monitoraggio costi e tempi

La Commissione valutera piu favorevolmente i concorrenti che presenteranno una proposta che dimostii una maggiore efficacia delle azioni e soluzioni prop

Descrizione modalita syolgimento del seivizio

ste per monitorare il rispetto di tempi e costi degli interventi da progettare

Monitoraggio costi

rogettazione e I'assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo dell'Acroporto “Costa D'Amalfi®

Monitoraggio tempi

Efficocia dellofferta

Il Concorrente
propone azioni e
soluzioni poco efficaci
per monitorare il
rispetto di tempi e

Dominioni ~ Zucca e
Associati + TECNO IN

SYLOS LABINI
costi degliinterventi
da progettare
Deerns Italia + Deerns 1 Ccncorr?nlg
Nederland + . . prozc;r;:z?;n?nl e
TECHPROJECT + S
ATELIER(S) ALFONSO J pa:'l'ni::;aclir::(e
FEMIA + PLANEGROUND| ( ! pe
AIRPORT CONSULTING ’;Oglr:::ec:::l?‘;z;?
+ Sun Flower " :
Engineering + 0d'A mte:vell:u da
Officina D'Architettura progettare
Il Concorrente
E.T.S. + Interplan prozt;r;:z?;i‘?ni e
Seconda + AERTEC 0
SOLUTIONS + Belloni o suleﬁ‘%ce::ie:\:’nle
:::::::::?(;asc::l:: ° monitorare il rispetto
di tempi e costi degli

interventi da
progettare




Concorrenti

+ CEMOSA + FMC +

F. De Martino

IRD + SERING + ERREG!

Consorzio Stabile Sirio +
Arch. Giovannoni + Ing.

Procedura aperta per l'affidamento dei Sewvi

i di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e I'assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto *Costa D'Amalfi®

CIG 8746771FC1 - CUP 161J10000580001
B.1.1 - Efficacia delle modalita di esecuzione del servizio - modalita di esecuzione del se

La Commissione valutera piu favorevolmente i concorrenti che presenteranno una propo:

Descrizione modalita svolgimento del setvizio

o - monitoraggio cosli e tempi

3 che dimoslii una maggiore efficacia delle azioni e soluzioni proposte per monitorare il rispelto di tempi e costi degli interventi da progettare

Monitoraggio costi

Monitoraggio tempi

Efficacia dellofferta

il Concorrente
Ppropone azioni e
soluzioni
sufficientemente
efficaci per
monitorare il rispetto
di tempi e costi degli
interventi da

Ing. lannucci

Italconsult + Prointec +
Fairbanks Arquitectos +

OMISSIS

Il Concorrente
propone azioni e
soluzioni
particolarmente
efficaci per
monitorare il rispetto
ditempi e costi degli
interventi da
progettare

ONE WORKS + STEAM +
AIRPORT

Il Concorrente

propone azioni e
soluzioni molto
DEVELOPMENT o ey o
roieglult
TRADING + GOLDER e tilda
progettare
Il Concorrente
propone azioni e
PROGER + HUB soluzioni
ENGINEERING + SOM + discretamente efficaci
MANENSTIFS + per monitorare il
SINERGO + CREW rispetto ditempi e
costi degli interventi

da progettare




Concorrenti

Verifica
formale

Relazione
Max 3
facciate A4

Procedura aperta per I'affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e I'assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed in fase di realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto “Costa D'Amalfi*

CIG 8746771FC1 - CUP 161J10000580001

B.1.1 - Efficacia delle modalita di esecuzione del setvizio - modalita di esecuzione del servizio - monitoraggio costi e tempi

fone valutera piu favorevolmente i concorrenti che presenteranno una proposta che dimosltri una maggiore efficacia delle azioni e soluzioni proposte per monitorare

Descrizione modalita syolgimento del setvizio

rispelto di tempi e cosli degli interventi da progettare

Monitoraggio costi

Monitoraggio tempi

Efficacia delfofferta

Il Concorrente
propone azioni e

CMR + Estudio Lamela + \f soluzioni [0 eﬂxﬁacn
SENER + IDEAS + Alpina RErMOTUOLALE
rispetto di tempi e
costi degliinterventi
da progettare
|
Il Concorrente
RINA CONSULTING + propone azioni e
CORVINO+MULTARI + soluzioni
ARETHUSA + «9 parzialmente efficaci
PASCALL+WATSON + permonitorare il
MILLAR + ING. rispetto di tempi e
BONEDDU

costi degli interventi
da progettare

Tecno Engineering 2C +
RPA + Studio Muzi &
Associati

Il Concorrente
propone azioni e
soluzioni
parzialmente efficaci
per monitorare il
rispetto ditempi e
costi degli interventi
da progettare
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RIEPILOGO VALUTAZIONE TECNICA - CRITERI DISCREZIONALI
B.1.1 Modalita di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle medalita di monitoraggio, nel corso di tutta la durata del servizio stesso, del costo e dei tempi di ione degli 7 da prog % anche soluzioni tecniche idonee, che gli stessi rientrino nelle stime previste dalla Stazione
Appaltante riportate nei documenti allegati
tecnico-organizzativa
Bussett] Belficre Guglielmi TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B.1.1

37| PROGETTI ITALIA + ZAHA HADID + SERVIZI INTEGRATI + BC

TOTALE B.1.7 |guiLDING CONSULTING 26 14 21 61 0,394 3,935
ADR INGEGNERIA + TECHNITAL + INCIDE ENGINERING + MCI +

10 VALLE 3.0 9 [ S 20 0,129 1,290
AECOM URS + AECOM INOGSA + Corbellini + Ing. Chiavarall + Ing,
Buscagliono + Ing. Rostagno 8 24 21 83 0,535 5,355
BONIFICA + S.LLP + SYLOS LABINI 3 1 1 5 0,032 0,323
| Dooms ftalla + Deams Nederland + TECHPROJECT + ATELIER(S)

ALFONSO FEMIA + PLANEGROUND AIRPORT CONSULTING + 38 36 44 118 0,761 7,613
Sun Flowor + Od'A Offcina D'
E.T.S. + Intarplan Soconda + AERTEC SOLUTIONS + Ballonl
Architotto + Studio Architatti Caccla Dominion] — Zucca o Assoclati + 10 14 14 38 0,245 2,452
|TECNO IN
IRD + SERING + ERREGI + CEMOSA + FMC + Consorzio Stabila
Sirio + Arch. Glovannoni + Ing. De Martine 10 14 12 36 0,232 2,323
Italconsult + Prolntes + Fairbanks Arquitectas + Ing, lannucci 38 36 32 106 0,684 6,839
ONE WORKS + STEAM + AIRPORT DEVELOPMENT
ENGINEERING & TRADING + GOLDER 1 49 il bl 1,000 10,000
PROGER + HUB ENGINEERING + Skidmera, Owings & Merrill +
MANENSTIFS + SINERGO + CREW 25 24 2 B2 6,529 5,290
CMR + Estudio Lamala + SENER + IDEAS + Alpina 3 1 1 5 0,032 0,323
RINA CONSULTING + CORVINO+MULTAR! + ARETHUSA +
PASCALLYWATSGN + MILLAR + ING. BONEDDU 2 8 ” 2 0,135 1,355
Tacno Enginoaring 2C + RPA + Studio Muzl & Assoclati 4 6 5 15 0,097 0,968






